USEK 4 R.KM 1,270-1,430

SITUACE USEK 4 R.KM 1,270-1,430

MERITKO: 1:200
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FOTO 1 - S VYZNACENIM USMERNOVACE KOTVENYM PAREZEM

/ FOTO 7 - S VYZNACENIM USMERNOVACE KOENYM KMENEM

mrtvé dfevo, kotveny kmen viz vykres 01.7
kmen s kofenovym balem kotven do bfehu
(cca 0,5 m) zasahujici cca do 2/3 Sife toku

kamenny zahoz za kmen kameny cca 50 - 80 kg

umisténi 2 solitérnich kamen,

s navazujici pafezem tvori nizké

pfehrazeni toku a zvySeni hloubky v toku proti proudu
kameny 80 - 150 kg svym nejdelSim rozmérem do dna.
V/ySkové budou kameny umistény tak,

Ze budou presahovat cca 20 cm nade dno toku.
celkem: 0,1 m*

novy kamenny prah viz foto 4

na konci obloku bude tvofit vzduti do obloku
vyska nad stavajici dno cca 25 cm

uklonén k levému bfehu

celkem: 0,65 m?

rucné odstranéni naplavy po obvodu bfehové hrany pod
hladinu v toku, mocnost stavajici naplavy cca 0,4 m - 4,2 m*
Odstranénim naplavy kolem brehové hrany vznikne

ostrov z neodstranénych nanost

mrtvé dfevo, kotveny kmen viz vykres 01.7

\ |
‘h W,
’I;'\“\“ kamenny zahoz za kmen kameny cca 50 - 80 kg
\/ Q0 /.
ﬂﬂ

X cca0,3m?

O
R

stabilizace splavenych vétvi
3 drevénymi kaly po Sifce toku, zarazenymi do dna toku,
se sefiznutim s vodni hladinou

@ kald cca 150 mm

vyskladat pred prah kameny 80-150 kg

celkem 0,6 m®

Postup:

Pfi praci v koryté je nezbytné dbat pokynd pfizvaného biologického
dozoru. Prace v toku musi byt provadény ruéné, bez pomoci strojni
techniky. Kameny budou uloZeny na pozadované misto a postupné
podhrabovany. Dal$i moznosti je vyhloubeni jamy pro kamen, do
které bude kamen uloZen a Castecné zastabilizovan vykopanym
materialem. Vykopany material z jamek je mozné nechat postupné
rozplavovat. Kameny budou pfepravovany stavebnimi kolecky a rudly
po bfehové hrané a v misté umistény spustény do toku, kde se
pomoci pajcrl urovnaji do pozadované polohy.

Kmeny a pafezy budou vzdy kotveny kdly viz pfilozené vykresy 01.6
a 01.7. Kmeny budou zasahovat do 2/3 §itky toku.

Pfipadné po konzultaci s dozorem vhodné upraveny.
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USMERNOVACE PROUDU A SOLITERNi KAMENY BUDOU
KORESPONDOVAT PRIBLIZNE Z HLADINOU Q. A NEOMEZi

PRUTOCNY PROFIL. MRTVE DREVO NEPATRNE ZVYSi DRSNOST
DNA KORYTA. PRUTOCNA KAPACITA KORYTA ZUSTANE

CELKOVY SITUACNI VYKRES R.KM 0,800-1,550
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FOTO 4 - S VYZNACENIM USMERNOVACE KOTVENYM PAREZEM A KAMENNYM PRAHEM

Viykaz vymér:

vykop: 5,06 m?
kamen rovnany 80 -150 kg: 1,29 m®
kamenny zahoz 50 - 80 kg: 0,9m?
kotveny pafez @ 40 cm: 2ks
kotveny pafez @ 30 cm: 4 ks
kotveny pafez @ 20 cm: 2ks
kotveny kmen: 3 ks
vodorovny presun koleCkem: 100 m

kamenny zahoz za kmen kameny cca 50 - 80 kg

stavajici pafez

iM USMERNOVACE KOTVENYM
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KMENEM A PAREZEM

Legenda:
vrstevnice po 0,1 m
vrstevnice po 1,0 m
stavajici objekty
inzenyrske sité v chranicce
——— stavajici dfevény prah ve dné toku
stavajici dievény prah
O lomovy kamen 80 - 150 kg

CX>»  odstranéni naplavy
pfedpokladany smér proudéni

@) staniceni toku
— - — osatoku
kotveny kmen s kofenovym balem
== mrtvé dfevo, kotveny kmen viz vykres 01.7 Ly
—
Z /% kmen s kofenovym balem zakotvit na konci kotveny pafez

do 3/4 toku, cca 2 m
==
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oblouku aZ k bfehové hrané, kmen bude dlouhy
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AOPK CR

Akce / Project
Mihule ukrajinska,
predprojektova
dokumentace na akutni
zasahy v toku Racince

Stavebni objekt / Building construction
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